



COMUNE DI VERGATO

Provincia di BOLOGNA

ORIGINALE

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

**Determinazione n. 216
del 16/09/2020**

OGGETTO: INTERVENTO DI URGENTE CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DA MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 22 "CARBONA - LISSANO", LOCALITÀ MALPASSO. CUP: C27H20000420001. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CODICE CIG 8430310FE0.

FIRMATO

ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
FACCIORUSSO GIOVANNI

OGGETTO:

INTERVENTO DI URGENTE CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DA MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 22 "CARBONA - LISSANO", LOCALITÀ MALPASSO. CUP: C27H20000420001. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CODICE CIG 8430310FE0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

Richiamato:

- il Provvedimento Sindacale n. 01/2020 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2020;
- il Provvedimento Sindacale n. 05.2020 del 31.01.2020, avente ad oggetto *"Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese tra i Comuni di Castel D'Aiano, Marzabotto Monzuno e Vergato. Provvedimenti"*;
- il Provvedimento Sindacale n. 07.2020 del 12.02.2020, avente ad oggetto *"Riaccertamento dei residui in capo all'U.O. Sanità e Servizi sociali. Provvedimenti"*;
- il Provvedimento Sindacale n. 09.2020 del 04.03.2020, avente ad oggetto *"Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile U.O. "Servizi Demografici ed Elettorale" e "Ufficio Relazioni con il Pubblico" e "Sanità" per collocamento a riposo precedente Responsabile."*;
- il Provvedimento Sindacale n. 10.2020 del 16.03.2020, avente ad oggetto: *"Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. "Acquisti e Patrimonio", "Economato" e "Biblioteca"*;

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15.06.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), con la quale, in attesa della definizione del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020, si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

Premesso che:

- il territorio comunale, caratterizzato da un'ampia estensione oltre che un'articolata orografia, è strutturato su importati agglomerati urbani: il capoluogo di *Vergato*, le Frazioni di *Cereglia*, *Tolè* e *Riola*, e una serie di insediamenti sparsi ad oggi ancora in gran parte abitati;

- i predetti insediamenti sono dotati di una serie di strade di proprietà comunale che garantiscono sia gli spostamenti all'interno degli stessi, sia il collegamento con il capoluogo e tra le frazioni e gli insediamenti sparsi. Tra questi la Strada Comunale extraurbana n. 22 denominata *"Carbona - Lissano"* rappresenta un importante collegamento per gli insediamenti residenziali e produttivi dell'area sud – ovest del territorio comunale;
- nella seconda metà dell'Anno 2019 la predetta Strada Comunale extraurbana, a seguito di intense e prolungate precipitazioni piovose, è stata interessata, in *Località Malpasso*, da un dissesto idrogeologico dovuto all'attivazione di un movimento franoso di parte del versante in sinistra idraulica del *Fiume Reno* che ha causato il cedimento della carreggiata stradale;
- rispetto a tale situazione, il Comune di Vergato, con il supporto del competente Servizio tecnico dell'Unione Comuni Appennino Bolognese, ha sin dall'inizio cercato di attivare i necessari interventi di ripristino presso la Regione Emilia Romagna, in particolare presso l'*Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po del Volano*;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 135 del 02.07.2020, in qualità di Commissario delegato, è stato approvato il *"Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – secondo stralcio"* che, tra le aree oggetto di intervento, individua inoltre il dissesto di natura idrogeologica verificatosi in Vergato (Bo), *Località Malpasso*;
- in ragione del predetto Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, il Comune di Vergato, in qualità di soggetto attuatore, è risultato destinatario di un contributo di euro 170.057,80 (centosettantamilaacinquantasette/80) per il ripristino e consolidamento della Strada Comunale extraurbana n. 22 *"Carbona - Lissano"*;

Rilevato che l'utilizzo del contributo assegnato ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 135 del 02.07.2020 è vincolato all'affidamento dei lavori entro n. 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso, ovvero entro il giorno 01 Ottobre 2020;

Dato atto che, al fine di ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 135 del 02.07.2020, ovvero dare corso all'affidamento dei lavori entro il giorno 01 Ottobre 2020 scongiurando la revoca del finanziamento assegnato, è necessario avviare il procedimento di scelta del contraente secondo le modalità definite dal Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 08.09.2020, è stato approvato il *"Progetto definitivo esecutivo"* avente ad oggetto *"l'Intervento di urgente consolidamento e ripristino da movimento franoso della Strada Comunale extraurbana n. 22 "Carbona - Lissano", Località Malpasso. CUP: C27H20000420001*, redatto, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*, dal Dott. Geol. Costantini Beniamino, in qualità di progettista incaricato con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* n. 124 del 14.07.2020, per un importo complessivo di euro 170.057,80 (centosettantamilaacinquantasette/80) e articolato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI	
Importo lavori	euro 136.852,55
Oneri sicurezza	euro 4.962,64
TOTALE	euro 141.815,19

B – SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti compresa I.V.A.	euro 1.031,09
TOTALE	euro 1.031,09
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori compreso Cassa Previdenza	euro 10.655,74
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 10.685,74
C – ONERI E CONTRIBUTI	
I.V.A. 10 % sui lavori	euro 14.181,52
I.V.A. 22% sulle spese tecniche	euro 2.344,26
TOTALE	euro 16.525,78
TOTALE GENERALE (A + B + C)	euro 170.057,80

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* n. 201 del 09.09.2020 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma di spesa relativo ai lavori di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale;

Richiamato:

- l'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50.2016 *"Codice dei contratti pubblici"* il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali"* il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - il fine che il contratto intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- ai sensi del Decreto Legislativo n. 50.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*:
 - art. 36 comma 2 lettera b), per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di rilevanza comunitaria per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
 - art. 36 comma 6, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di *"CONSIP spa"*, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il *Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA)*;
 - art. 37 comma 1, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

- art. 40 comma 2, a decorrere dal 18 Ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure disciplinate dal Decreto Legislativo stesso svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 504 della Legge n. 208.2015, sul *Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)* di cui all'art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*, gestito da *"CONSIP spa"* è presente la categoria merceologica *"Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari e aerei"*;
- la fattispecie dei lavori da affidare rientra nella predetta categoria merceologica e pertanto il loro affidamento può essere effettuato direttamente sul *Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)* mediante *"Trattativa Diretta (TD)"* nei confronti degli operatori abilitati;

Dato atto che:

- risulta opportuno affidare la realizzazione dei lavori in oggetto e approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 15.06.2020 mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*, in quanto la stessa consente una semplificazione della procedura di scelta del contraente oltre ad una contrazione dei tempi garantendo procedimenti più snelli ma altrettanto rigorosi nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
- l'*Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)* ha pubblicato le *Linee guida* attuative del Decreto Legislativo n. 50.2016 per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- per il rispetto delle suddette Linee guida verrà utilizzato l'elenco di operatori economici predisposto dalla piattaforma informatica *"Acquisti in rete PA"* relativo alla categoria merceologica *"Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari e aerei"*;

Richiamata l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 622 del 17.12.2019 *"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto"*:

- art. 1 comma 7, ai sensi di cui l'intervento in oggetto è qualificato come *"urgente, indifferibile e di pubblica utilità"*;
- art. 3, ai sensi di cui, ove necessario, ai fini della sua attuazione è possibile derogare alla legislazione vigente incidente sulla realizzazione dell'intervento stesso;

Rilevato che, tra gli operatori abilitati iscritti al *Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)*, è presente l'operatore economico *"Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C."*, come generalizzato agli atti d'ufficio, il quale è dotato di una lunga esperienza e competenza nel settore della messa in sicurezza del territorio a seguito di dissesti idrogeologici;

Predisposta sul *Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)* la *Trattativa Diretta (TD)* n. 1406780 del 11.09.2020 nei confronti dell'operatore economico *"Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C."*, il quale ha formulato un'offerta di euro 134.115,50 (centotrentaquattromilacentocinquindici/50) oltre oneri per la sicurezza pari a euro 4.962,64 (quattromilanovecentosessantadue/64) e IVA di legge;

Considerato che i requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità professionali sono verificati in prima istanza dalla piattaforma del *Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)*;

Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico, mediante *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* agli atti d'ufficio al prot. n. 08341.2020;

Rilevato inoltre che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Deliberazione n. 163 del 22.12.2015 *"Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 che all'art. 3 comma 1"*, ha stabilito le procedure inerenti la modalità e termini di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti, in sede di gara, all'Autorità stessa;

Visto lo *"Schema di contratto"* relativo all'*Intervento di urgente consolidamento e ripristino da movimento franoso della Strada Comunale extraurbana n. 22 "Carbona - Lissano", Località Malpasso. CUP: C27H20000420001. CIG: 8430310FE0*, allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per la realizzazione dei lavori in oggetto il CUP assegnato è **C27H20000420001** mentre il CIG assegnato è **CIG: 8430310FE0**;

Ritenuto pertanto:

- di procedere all'affidamento dei lavori aventi ad oggetto l'*Intervento di urgente consolidamento e ripristino da movimento franoso della Strada Comunale extraurbana n. 22 "Carbona - Lissano", Località Malpasso. CUP: C27H20000420001. CIG: 8430310FE0*, mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*, tramite *Trattativa Diretta (TD) n. 1406780 del 11.09.2020 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)*, all'operatore economico *"Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C."* per un importo di euro 134.115,50 (centotrentaquattromilacentocinquante/50) per lavori oltre oneri per la sicurezza pari a euro 4.962,64 (quattromilanovecentosessantadue/64) e IVA di legge;
- di impegnare, a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* n. 201 del 09.09.2020, e pertanto al cap. n. 971/0 *"Acquisto beni immobili"* del Bilancio di previsione relativamente l'esercizio finanziario Anno 2020:
 - la somma complessiva di euro 152.985,95 (centocinquantaquattromilacentocinquante/95) a favore dell'operatore economico *"Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C."* per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto l'*Intervento di urgente consolidamento e ripristino da movimento franoso della Strada Comunale extraurbana n. 22 "Carbona - Lissano", Località Malpasso. CUP: C27H20000420001. CIG: 8430310FE0*;
 - la somma complessiva di euro 30,00 (trenta/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti all'Autorità stessa per le procedure di affidamento;
- di approvare lo *"Schema di contratto"* relativo all'*Intervento di urgente consolidamento e ripristino da movimento franoso della Strada Comunale extraurbana n. 22 "Carbona - Lissano", Località Malpasso. CUP: C27H20000420001. CIG: 8430310FE0*, allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 662 del 17.12.2019 *"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto"*;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 135 del 02.07.2020, in qualità di Commissario delegato, è stato approvato il *"Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – secondo stralcio"*;
- lo Statuto del Comune di Vergato;

– il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

DETERMINA

1. **di affidare** i lavori aventi ad oggetto *l'Intervento di urgente consolidamento e ripristino da movimento franoso della Strada Comunale extraurbana n. 22 "Carbona - Lissano", Località Malpasso. CUP: C27H20000420001. CIG: 8430310FE0*, mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50.2016 "Codice dei contratti pubblici", tramite *Trattativa Diretta (TD) n. 1406780 del 11.09.2020 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)*, all'operatore economico *"Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C."*, come generalizzato agli atti d'ufficio, per un importo di euro 134.115,50 (centotrentaquattromilacentoquindici/50) per lavori oltre oneri per la sicurezza pari a euro 4.962,64 (quattromilanovecentosessantadue/64) e IVA di legge;
2. **di impegnare**, a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* n. 201 del 09.09.2020, e pertanto al cap. n. 971/0 *"Acquisto beni immobili"* del Bilancio di previsione relativamente l'esercizio finanziario Anno 2020, come di seguito riportato:

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio Codice bilancio N.O.	Fornitore Codice Fiscale Partita Iva	Denominazione del Capitolo
2.020	971	2.020	0	152.985,95 2.09.04.01.00 09.01.2	BARACCANI s.n.c. di Baraccani Giorgio & C. C.F.: 03468400373 P.I.: 00624251203	ACQUISTO BENI IMMOBILI
				CUP C27H2000042000 CIG 8430310FE0		
2.020	971	2.020	0	30,00 2.09.04.01.00 09.01.2	Autorit... per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture C.F.: 97163520584	ACQUISTO BENI IMMOBILI
				CUP C27H2000042000		

TOTALE IMPEGNI **153.015,95**

3. **di approvare** lo *"Schema di contratto"* relativo all'*Intervento di urgente consolidamento e ripristino da movimento franoso della Strada Comunale extraurbana n. 22 "Carbona - Lissano", Località Malpasso. CUP: C27H20000420001. CIG: 8430310FE0*, allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto che**, a seguito del predetto affidamento, il quadro economico relativo all'*Intervento di urgente consolidamento e ripristino da movimento franoso della Strada Comunale extraurbana n. 22 "Carbona - Lissano", Località Malpasso. CUP: C27H20000420001. CIG: 8430310FE0*, risulta determinato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI	
Importo lavori	euro 134.115,50
Oneri sicurezza	euro 4.962,64
TOTALE	euro 139.078,14
B – SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti compresa I.V.A.	euro 1.031,09
Ribasso d'asta I.V.A. compresa	euro 3.010,76
TOTALE	euro 4.041,85
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	

Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori compreso Cassa Previdenza	euro 10.655,74
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 10.685,74

C – ONERI E CONTRIBUTI	
I.V.A. 10 % sui lavori	euro 13.907,81
I.V.A. 22% sulle spese tecniche	euro 2.344,26
TOTALE	euro 16.252,07

TOTALE GENERALE (A + B + C)	euro 170.057,80
------------------------------------	------------------------

5. di trasmettere la presente Determinazione a:

- l'operatore economico *"Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C."* in qualità di affidatario;
- al *Dott. Geol. Costantini Beniamino* in qualità di Direttore dei lavori e Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione;

6. di dare corso agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 50.2016 *"Codice dei contratti pubblici"* e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

7. di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 192 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*:

- il fine da perseguire è l'urgente messa in sicurezza, a seguito di dissesto idrogeologico, della Strada Comunale Extraurbana n. 22 *"Carbona - Lissano"*;
- l'oggetto del contratto è *"Intervento di urgente consolidamento e ripristino da movimento franoso della Strada Comunale extraurbana n. 22 "Carbona - Lissano", Località Malpasso. CUP: C27H20000420001. CIG: 8430310FE0"*;
- la forma del contratto è la forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;
- il criterio di selezione è la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle previste dallo *"Schema di contratto"* allegato alla presente Determinazione, dagli elaborati costituenti il *"Progetto definitivo esecutivo"* approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 08.09.2020, nonché dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia di contabilità e contrattualistica pubblica;

8. di dare atto infine che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'**Arch. Facciorusso Giovanni**;
- il Direttore dei lavori è il **Dott. Geol. Costantini Beniamino**;
- in sede di stipula potranno apportarsi variazioni non sostanziali al predetto *"Schema di contratto"*;
- per la realizzazione dei lavori in oggetto e approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 08.09.2020 il CUP assegnato è **C27H20000420001**, mentre il CIG assegnato è **8430310FE0**;
- le predette somme impegnate sono corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con esigibilità nell'Anno 2020;
- la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.

DETERMINAZIONE - AREA3 - NR. 216 RESPONSABILE: Facciorusso Giovanni

Arch. Facciorusso Giovanni

	Repertorio n. ____ del ____	
	COMUNE DI VERGATO	
	<i>Città Metropolitana di Bologna</i>	
	OGGETTO: INTERVENTO DI URGENTE CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DA	
	MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA COMUNALE N. 22 “CARBONA –	
	LISSANO”, LOCALITA’ MALPASSO. CUP: C27H20000420001 – CIG:	
	8430310FE0.	
	L'anno _____ il giorno _____ del mese di	
	_____ presso la Residenza Comunale, davanti al <i>Dott. Deodati Michele,</i>	
	in qualità di <i>“Vice Segretario Generale”</i> del Comune di Vergato,	
	TRA	
	il Comune di Vergato, di seguito denominato <i>“Ente”</i> , con sede in P.zza Capitani della	
	Montagna n. 1, C.F. 01044370375, P.Iva 00530401207, rappresentato dall' <i>Arch.</i>	
	<i>Facciorusso Giovanni</i> , nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 28.03.1980, C.F.	
	FCCGNN80C28H926T, in qualità di Responsabile dell'Unità Operativa <i>“Lavori</i>	
	<i>pubblici e Manutenzioni”</i> , il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune stesso,	
	ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del	
	18.08.2000 <i>“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”</i> ed in	
	esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa <i>“Lavori</i>	
	<i>pubblici e Manutenzioni”</i> n. ____ del ____.	
	E	
	la società <i>“Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc”</i> , di seguito denominata	

	"Appaltatore", con sede legale in Vergato (Bo), Località Riola, Via Canova n. 123/l,	
	P.Iva 00624251203, rappresentata dal Sig. Baraccani Mauro nato a Vergato (Bo) il	
	12.02.1962, C.F. BRCMRA62B12L762A, in qualità di Legale rappresentante;	
	PREMESSO CHE	
	– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 08.09.2020, è stato approvato il	
	progetto definitivo – esecutivo relativo a <i>"Intervento di urgente consolidamento e</i>	
	<i>ripristino da movimento franoso della Strada Comunale extraurbana n. 22</i>	
	<i>"Carbona - Lissano", Località Malpasso", CUP: C27H20000420001;</i>	
	– come risultante dagli elaborati del predetto progetto l'importo dei lavori, al netto di	
	IVA di legge, è determinato come di seguito riportato:	
	– lavori: euro 136.852,55;	
	– oneri per la sicurezza: euro 4.962,64;	
	– totale complessivo: euro 141.815,19;	
	– con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa <i>"Lavori pubblici e</i>	
	<i>Manutenzioni"</i> n. ____ del _____._____ è risultata affidataria la società <i>"Baraccani</i>	
	<i>snc di Baraccani Giorgio & C. snc"</i> , con sede legale in Vergato (Bo), Località	
	Riola, Via Canova n. 123/l, P.Iva 00624251203;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 01 Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Art. 02 Oggetto e ammontare del contratto	
	Il Comune di Vergato affida l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto <i>"Intervento di</i>	
	<i>urgente consolidamento e ripristino da movimento franoso della Strada Comunale</i>	
	<i>extraurbana n. 22 "Carbona - Lissano", Località Malpasso", CUP:</i>	

	C27H20000420001 – CIG: 8430310FE0, alla società “Baraccani snc di Baraccani	
	Giorgio & C. snc”, con sede legale in Vergato (Bo), Località Riola, Via Canova n.	
	123/l, P.Iva 00624251203, che, a mezzo del proprio Legale rappresentante sopra	
	generalizzato, accetta, obbligandosi all’osservanza piena, assoluta e imprescindibile	
	di tutte le norme, condizioni e patti contenuti nel presente contratto e nei documenti	
	di seguito riportati e costituenti parte integrante e sostanziale del contratto stesso	
	anche se non materialmente allegati:	
	– Capitolato speciale appalto;	
	– tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo – esecutivo approvato con	
	Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 08.09.2020.	
	L’importo del presente contratto, al netto di IVA di legge, è determinato come di	
	seguito riportato:	
	– lavori: euro 134.115,50;	
	– oneri per la sicurezza: euro 4.962,64;	
	– totale complessivo: euro 139.078,14;	
	Art. 03 Ultimazione lavori	
	Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni n. 90 (novanta) feriali, decorrenti dal	
	relativo verbale di consegna.	
	Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al tempo assegnato sarà	
	applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo dei lavori contrattuali; in ogni	
	caso la penale complessiva non potrà superare il 10% dell’ammontare netto di	
	contratto.	
	Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale	
	superiore al 10% dell’importo netto contrattuale il responsabile del procedimento	
	promuove l’avvio della procedura prevista dall’articolo 108 del Decreto Legislativo n.	

	50/2016 per la risoluzione del contratto.	
	L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o	
	ulteriori oneri sostenuti dall'Ente causa del ritardo dell'Appaltatore.	
	Eventuali sospensioni del termine di esecuzione dei lavori sono ammesse nel	
	rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016.	
	Art. 04 Pagamenti	
	Il pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto, comprendente le trattenute	
	di legge, verrà disposto a favore dell'Appaltatore ai sensi di quanto previsto dall'art.	
	2.13 e 2.14 del Capitolato speciale appalto.	
	Il pagamento sarà effettuato dall'Ente entro il termine massimo di n. 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento del documento fiscale in formato elettronico secondo quanto	
	previsto dalla vigente legislazione.	
	E' ammesso pagamento in acconto, su richiesta dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 35	
	comma 18 Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016.	
	Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a n. 40 (quaranta) giorni l'Ente	
	dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di	
	sospensione.	
	Art. 05 Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa	
	Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'art. 108 del Decreto Legislativo	
	n. 50 del 18.04.2016.	
	L'Ente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento	
	dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo	
	dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del	
	Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016.	
	Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla	

	risoluzione in danno del contratto nel caso l'Appaltatore non assolva agli obblighi	
	previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativamente ai lavori in oggetto.	
	Art. 06 Adempimenti in materia di lavoro dipendente,	
	previdenza e assistenza	
	L' Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
	contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il	
	settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	
	dipendenti dalla vigente normativa.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente effettua	
	trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei	
	lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della	
	garanzia.	
	Art. 07 Garanzia definitiva	
	La garanzia di cui all'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, a	
	copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata	
	costituita mediante _____ n. _____ emessa da _____ in data	
	_____ per un importo di euro _____.	
	Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, la	
	stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale e la sua operatività entro n. 15 giorni a semplice richiesta	
	dell'Ente e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.	
	La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi	

	dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	
	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del	
	contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più	
	all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la	
	risarcibilità del maggior danno.	
	L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta	
	per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno	
	dell'Appaltatore.	
	L'Ente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di	
	quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di	
	norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,	
	protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
	presenti in cantiere.	
	L'Ente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia	
	venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si	
	effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.	
	Art. 08 Polizza assicurativa	
	L'Appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo n.	
	50 del 18.04.2016 apposita polizza di assicurazione depositata agli atti dell'Ente, per	
	massimale di euro _____ (_____ / _____) che copre i danni subiti	
	dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti	
	ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.	
	Tale polizza assicura l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel	
	corso dell'esecuzione dei lavori ed essere conforme al Decreto n. 123 del	

12/03/2004.

Art. 09 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine l'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Ente, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Appaltatore si impegna inoltre, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge.

Art. 10 Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016.

Prevvia autorizzazione dell'Ente, nel rispetto dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia è ammesso subappalto

Art. 11 Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del Decreto del Presidente della

	Repubblica n. 131 del 26.04.1986, le parti richiedono la registrazione in misura fissa	
	trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto	
	(I.V.A.).	
	Art. 12 Controversie	
	Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero	
	sorgere tra l'Ente e l'Appaltatore, saranno devolute alla competente Autorità	
	Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. E' competente il Foro di	
	Bologna.	
	Art. 13 Rinvio	
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia al	
	Capitolato speciale d'appalto e/o alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.	
	Del presente contratto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14	
	del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, io <i>"Vice Segretario generale"</i> rogante	
	ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo	
	sottoscrivono con me segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli	
	allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.	
	Per il Comune, <i>Arch. Facciorusso Giovanni</i>	
	Per l'Appaltatore, <i>Sig. Baraccani Mauro</i>	
	Il Vice Segretario Generale, <i>Dott. Deodati Michele</i>	