



COMUNE DI VERGATO

Città Metropolitana di Bologna

Unità Operativa "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Prot. n. 03087.2021

Vergato (Bo), 04 Marzo 2021

Oggetto: Affidamento del servizio di redazione del "Progetto definitivo ed esecutivo" dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007". CIG: 85990711E0. **Verbale esito indagine di mercato.**

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 51 a 58, della Legge n. 160 del 27.12.2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha previsto in favore degli Enti locali contribuiti erariali, soggetti a rendicontazione, a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- con Decreto del Direttore del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 07.12.2020, il Comune di Vergato è risultato destinatario di un contributo per l'espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 28.01.2021, è stato approvato il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici" dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007";
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 25 del 08.02.2021 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici" dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007" nonché di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", previo espletamento di indagine di mercato, da svolgersi sul Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna (SATER) gestito dalla Regione Emilia Romagna;

Considerato che:

- in data 08.02.2021, prot. n. 01789, è stato pubblicato l'Avviso pubblico avente ad oggetto "Affidamento del servizio di redazione del "Progetto definitivo ed esecutivo" dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007". CIG: 85990711E0. Indagine di mercato";
- l'art. 12 del predetto Avviso pubblico ha individuato il giorno Martedì 23 Febbraio 2021, alle ore 12.00, come termine entro il quale dovevano pervenire le istanze degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura avente ad oggetto "Affidamento del servizio di redazione del "Progetto definitivo ed esecutivo" dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007". CIG: 85990711E0";

Rilevato che:

- in risposta all'Avviso pubblico avente ad oggetto "Affidamento del servizio di redazione del "Progetto definitivo ed esecutivo" dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007". CIG: 85990711E0. Indagine di mercato", sono pervenute n. 38 (trentotto) istanze di manifestazione di interesse individuate, al fine di garantire la trasparenza, la pubblicità e la parità di trattamento, secondo il numero di protocollo informatico assegnato dal Comune di Vergato in ordine per data e ora di arrivo e come di seguito riportate:

N.	PROT.	DATA
1	01955	11.02.2021
2	01956	11.02.2021
3	02002	11.02.2021
4	02005	11.02.2021
5	02135	15.02.2021
6	02170	15.02.2021
7	02351	19.02.2021
8	02360	19.02.2021
9	02390	19.02.2021
10	02396	19.02.2021
11	02421	21.02.2021
12	02453	22.02.2021
13	02454	22.02.2021
14	02455	22.02.2021
15	02468	22.02.2021
16	02500	22.02.2021
17	02501	22.02.2021
18	02518	22.02.2021
19	02530	22.02.2021
20	02534	22.02.2021
21	02535	22.02.2021
22	02551	23.02.2021
23	02553	23.02.2021
24	02555	23.02.2021
25	02556	23.02.2021
26	02562	23.02.2021
27	02563	23.02.2021
28	02572	23.02.2021
29	02573	23.02.2021
30	02575	23.02.2021
31	02576	23.02.2021
32	02578	23.02.2021
33	02579	23.02.2021
34	02580	23.02.2021
35	02586	23.02.2021
36	02595	23.02.2021
37	02596	23.02.2021
38	02598	23.02.2021

Il sottoscritto, **Arch. Facciorusso Giovanni**, in qualità di *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)* di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", il giorno **Giovedì 04 Marzo 2021, alle ore 09.30**, alla presenza di n. 2 testimoni:

- **Geom. Leggio Salvatore**, istruttore tecnico dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" che assume le funzioni di segretario verbalizzante;
 - **Arch. Lenzi Katia**, Responsabile dell'Unità Operativa "Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio";
- procede alla verifica della correttezza e della completezza delle istanze di manifestazione di interesse pervenute in risposta all'Avviso pubblico avente ad oggetto "Affidamento del servizio di redazione del "Progetto definitivo ed esecutivo" dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione

barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007". CIG: 85990711E0. Indagine di mercato".

In esito alla predetta verifica è risultato che sono ammissibili n. 34 (trentaquattro) istanze di manifestazione di interesse mentre non ammissibili n. 04 (quattro) istanze di manifestazione come di seguito riportato e specificando per queste ultime le relative motivazioni:

N.	PROT.	ESITO	MOTIVAZIONI
1	01955	Ammesso	
2	01956	Ammesso	
3	02002	Ammesso	
4	02005	Ammesso	
5	02135	Ammesso	
6	02170	Ammesso	
7	02351	Ammesso	
8	02360	Ammesso	
9	02390	Ammesso	
10	02396	Non ammesso	Manca indicazione importo fatturato globale - Operatore economico non presente su SATER
11	02421	Ammesso	
12	02453	Ammesso	
13	02454	Ammesso	
14	02455	Ammesso	
15	02468	Ammesso	
R	02500	Ammesso	
17	02501	Ammesso	
18	02518	Ammesso	
19	02530	Ammesso	
20	02534	Ammesso	
21	02535	Ammesso	
22	02551	Ammesso	
23	02553	Ammesso	
24	02555	Non ammesso	Assenza curriculum - Assenza di importi dichiarazione dei requisiti
25	02556	Ammesso	
26	02562	Ammesso	
27	02563	Ammesso	
28	02572	Ammesso	
29	02573	Non ammesso	Operatore economico non presente su SATER
30	02575	Ammesso	
31	02576	Ammesso	
32	02578	Ammesso	
33	02579	Ammesso	
34	02580	Ammesso	
35	02586	Ammesso	
36	02595	Ammesso	
37	02596	Ammesso	
38	02598	Non ammesso	Istanza trasmessa e pervenuta oltre il termine assegnato

Il giorno **Giovedì 04 Marzo 2021, alle ore 12.30**, il sottoscritto, **Arch. Facciorusso Giovanni**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", dichiara concluse le operazioni di verifica delle istanze di manifestazione di interesse pervenute per l'affidamento del servizio di redazione del "Progetto definitivo ed esecutivo" dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007" rinviando le necessarie determinazioni ai successivi atti previsti dalla vigente legislazione.

Al fine di garantire la trasparenza, la pubblicità, la riservatezza e la parità di trattamento, si dispone che la pubblicazione del presente "Verbale", nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" del portale "Amministrazione trasparente" del Comune di Vergato, avverrà omettendo la denominazione degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse che saranno pertanto individuati secondo il numero di protocollo informatico assegnato dal Comune di Vergato alle istanze in ordine per data e ora di arrivo.

Costituiscono parte integrante del presente *“Verbale”*, anche se non materialmente allegate, tutte le istanze manifestazioni di interesse pervenute ed elencate.

Si da atto infine che, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, il diritto di accesso ai nominativi degli operatori economici ammessi alla procedura di affidamento in oggetto è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.

Letto, sottoscritto e firmato.

Il Responsabile dell’Unità Operativa e R.U.P.
Arch. Facciorusso Giovanni

I Testimoni

Geom. Leggio Salvatore

Arch. Lenzi Katia